Anexo II.- Matriz integrada de cobertura y trazabilidad de la respuesta a la RFI ESCA

A. Tareas relativas únicamente al PFM
	Código
	Bloque de actividad
	Cobertura en la respuesta (I/P/NA)
	Referencia técnica y económico-financiera en la respuesta
	Comentarios

	A.01
	Contratación del servicio de estaciones terrenas
	
	
	

	A.02
	Adquisición y despliegue del FOS
	
	
	

	A.03
	Adquisición y despliegue del PDGS y del Marketplace
	
	
	

	A.04
	Verificación de los requisitos de seguridad del segmento terreno y de los procedimientos operacionales
	
	
	

	A.05
	Familiarización con el modelo de vuelo y formación en operaciones
	
	
	

	A.06
	Puesta en servicio del FOS
	
	
	

	A.07
	Puesta en servicio del PDGS y del Marketplace
	
	
	

	A.08
	E2E — Operación rutinaria extremo a extremo
	
	
	

	A.09
	Mantenimiento
	
	
	

	A.10
	Explotación
	
	
	

	A.11
	Seguridad
	
	
	

	A.12
	Fase de desmantelamiento y eliminación
	
	
	

	A.13
	Tareas programáticas
	
	
	


B. Tareas relativas a los siete satélites recurrentes
	Código
	Bloque de actividad
	Cobertura en la respuesta (I/P/NA)
	Referencia técnica y económico-financiera en la respuesta
	Comentarios

	B.01
	Contratación del servicio de lanzamiento
	
	
	

	B.02
	Servicio de estaciones terrenas
	
	
	

	B.03
	Adquisición y despliegue del FOS
	
	
	

	B.04
	Adquisición y despliegue del PDGS y del Marketplace
	
	
	

	B.05
	Verificación de los requisitos de seguridad del segmento terreno y de los procedimientos operacionales
	
	
	

	B.06
	Actividades previas al envío
	
	
	

	B.07
	Puesta en servicio del FOS
	
	
	

	B.08
	Puesta en servicio del PDGS y del Marketplace
	
	
	

	B.09
	Actividades de envío
	
	
	

	B.10
	Actividades en el emplazamiento de lanzamiento
	
	
	

	B.11
	Campaña de lanzamiento
	
	
	

	B.12
	Fase de lanzamiento y operaciones tempranas en órbita (LEOP)
	
	
	

	B.13
	Puesta en servicio de la constelación
	
	
	

	B.14
	E2E — Operación rutinaria extremo a extremo
	
	
	

	B.15
	Mantenimiento
	
	
	

	B.16
	Explotación
	
	
	

	B.17
	Seguridad
	
	
	

	B.18
	Fase de desmantelamiento y eliminación
	
	
	

	B.19
	Tareas programáticas
	
	
	

	B.20
	Actividades de cierre y transferencia de responsabilidad
	
	
	



